UMOWA NR 1/NFOSIGW/2022

Wdniu .............. 2022r. pomiedzy

Kosciotem Rektoralnym Najswietszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin,
NIP: 946-261-72-31, reprezentowanym przez:

ks. Jozefa Macigga- Rektora Kosciota

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

a

...................................................... ZSiedzibg W ...y
NIP: , reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania
zobowigzan:

................................................................................................. , zwanym dalej

Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzonym postepowaniu, w wyniku ktérego
Wykonawca zostat wybrany jako ten, ktory przedstawit najkorzystniejsze warunki wykonania

zamowienia.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej)
w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku Kosciota Rektoralnego, znajdujgcego
sie w Lublinie przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, dla projektu ,Termomodernizacja
zabytkowego Kosciota Rektoralnego Najswietszego Zbawiciela w Lublinie”, w ramach
programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo energooszczedne, czes¢ 1) Zmniejszenie
zuzycia energii w budownictwie”, ogtoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOSIGW), zwanego dalej ,Programem”.

2. Zakres zaméwienia obejmuje:

Wykonanie Programu Prac Konserwatorskich i Projektu Budowlanego zgodnego z
audytem energetycznym (Audyt energetyczny w catosci zostanie udostepniony
Wykonawcy, ktéry zostanie wybrany w niniejszym postepowaniu.), zarowno jesli chodzi o
zakres usprawnien energetycznych jak i o parametry techniczne urzgdzenh, w tym:



2.1. Wykonanie Programu Prac Konserwatorskich, niezbednego do uzyskania pozwolenia

konserwatorskiego, na zakres robdt obejmujgcych prace dotyczgce oszczednosci

energii w zakresie wynikajgcym z audytéw energetycznego, (w 3 egz.).

2.2. Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu (w 5 egz.),

2.3. Wykonanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego (w 5 egz.), oraz Projektu

Technicznego (w 5 egz.), na caty zakres robét objetych audytem energetycznym, ij.:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Termomodernizacja $cian zewnetrznych o grubosci 0,75 m (400,27 m2) oraz
Scian zewnetrznych o grubosci 0,61 m (288,69 m2) tynkiem
termomodernizacyjnym o grubosci 3 cm o lambdzie 0,066 W/(m<K) wraz z
wykonaniem izolacji scian fundamentowych i izolacji poziomej, wykonaniem
opaski przeciwwilgociowej wokét budynku oraz wszelkimi robotami
dodatkowymi.

Ocieplenie stropu nad nawg gtéwng oraz zakrystiami (139,56 + 25,10 m2) —
Zaktada sie ocieplenie stropu wetng mineralng o grubosci 25 cm o lambdzie
0,035 W/(m+K), wigcznie z remontem poszycia dachu oraz czesciowg
wymiang konstrukcji dachu i jej odgrzybienie.

Ocieplenie stropu nad chérem (7,70 m2) — (styropian o grubosci 6 cm i
lambdzie 0,033 W/(m*K) na stropie, wraz z wszelkimi robotami
towarzyszgcymi.

Ocieplenie stropu nad kruchtg (tarasy) (18,42 m2) — ocieplenie stropéw
styropianem o gruboéci 10 cm o lambdzie 0,038 W/(m+K) na stropie, wraz z
wszelkimi robotami towarzyszacymi.

Ocieplenie podtogi na gruncie — ocieplenie podtogi na gruncie (163,72 m2)
styropianem o grubosci 10 cm i lambdzie 0,038 W/(m«K).

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana 11 szt. okien, o pow. 39,83
m2 z zachowaniem historycznych podziatéw, o wspétczynniku przenikania
ciepta U=1,10 W/m2.K, wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi oraz
stolarki drzwiowej (wymiana 1 szt. drzwi o pow. 2,27 m2, o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,10 W/m2.K, modernizacja drzwi wejsciowych do
kosciota (7,34 m2) 1 szt., polegajgca na spasowaniu i uszczelnieniu.

Montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
(wydajnos¢ min. 1602,40 m3/h, 80% odzysku ciepta, z ostabieniem nocnym)
Wymiana istniejacego oswietlenia na os$wietlenie LED (76 szt.) - wymiana
opraw, wymiana i montaz tablic rozdzielczych, wymiana instalacji
elektrycznej, wymiana zrodet swiatta zewnetrznego budynku, zmiana

rozmieszczenia i ilosci punktow swietlnych.



2.3.9. Montaz gruntowej pompy ciepta (pompa o mocy 20 kW), wraz z wykonaniem
odwiertow 5 x 100 m), bufor c.o.

2.3.10. Wymiana instalacji - modernizacja polegajgca na zmianie ukfadu zasilania i
dystrybucji ciepta, rurociggéw, zastosowanie izolacji termicznej instalaciji,
zastosowanie armatury regulacyjnej, hermetyzacja instalacji, instalacja
ogrzewania podtogowego wraz z odtworzeniem posadzki w standardzie nie
wyzszym niz przed wykonaniem tego ogrzewania, wraz z pracami
towarzyszgcymi. Wymiana urzgdzen energii pomocniczej na
energooszczedne.

2.3.11. Montaz systemu zarzadzania energig BMS (budynki inteligentne)
wyposazenie budynku w system czujnikbw i detektoréw oraz jeden,
zintegrowany system zarzgdzania wszystkimi znajdujgcymi sie w budynku

instalacjami.

System winien posiada¢ funkcjonalnos¢ monitorowania i zarzgdzania
systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdujgcymi sie w budynku,
gromadzac informacje z czujnikéw, detektoréw, analizatoréw, cieptomierzy,
wodomierzy oraz sterownikdw urzadzen, pozwalajgc na reagowanie w
czasie rzeczywistym na zmiane warunkow zewnetrznych i wewnetrznych w
celu optymalizacji zuzycia energii cieplnej i energetycznej budynku. Montaz
cieptomierza dla energii wytworzonej w pompie ciepta, podlicznika zuzycia
energii elektrycznej dla pompy ciepta, podlicznika zuzycia energii
elektrycznej dla wentylacji, podlicznika energii elektrycznej dla obwoddéw

os$wietleniowych - fgcznie 4 liczniki.

Projekt Systemu Zarzadzania Energig (BMS) powinien stanowi¢ oddzielny
tom Projektu Technicznego.

Projekt techniczny ma by¢ wykonany w takiej formie i skali szczegétowosci aby umozliwiat
wykonanie przedmiaru robot oraz wykonanie robdét budowlanych bez dodatkowej
dokumentacji wykonawczej.

W projekcie technicznym nalezy zawrze¢ wykaz licznikdw energii i innych urzgdzeh
pomiarowych uwzglednionych w punkcie: p. 2.3.11, wraz ze schematem pomiarowym i
precyzyjnym podaniem rodzaju i kategorii energii, ktory kazdy z nich mierzy.

Projekt branzy elektrycznej winien przewidywaé kompensacje mocy biernej wytwarzanej
przez instalacje oswietlenia ledowego.



2.4. Sporzgdzenie Informacji BIOZ (w 3 egz.)

2.5. Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robét na caly zakres inwestycji
wskazany w p. 2.3

2.6. Uzyskanie Decyzji Konserwatorskich oraz Pozwolen Budowlanych (lub skuteczne
dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych), jezeli tak stanowi Prawo
Budowlane, tj. pozyskanie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt niezbednych
opinii, uzgodnien i zatwierdzen projektéw (w tym m.in. pozyskanie mapy do celéw
projektowych, przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji
Srodowiskowej dla catej inwestycji, przygotowanie dokumentéw niezbednych do
uzyskania Zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000).

2.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac.

2.8. Przeniesienie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej oraz do dokumentacji powykonawczej

2.9. Program Prac Konserwatorskich oraz Projekt Budowlany dodatkowo winien byc¢
przekazany w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (w 2 egz.), czes¢ opisowg
nalezy nagra¢ w formacie Word lub PDF, czes¢ rysunkowg nalezy nagraé¢ w
formacie PDF.

§ 2

Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo Zamowien publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z p6zn. zm., dalej
,PZP”). Zamawiajgcy (jako koscielna osoba prawna) nie posiada statusu zamawiajgcego
subsydiowanego w rozumieniu przepisow ustawy PZP, wobec braku kumulatywnego
spetnienia przestanek z art. 6 PZP.

§3

Zamawiajacy jako podmiot ubiegajgcy sie o status beneficjenta $rodkéw NFOSIGW
pochodzgcych z realizacji Programu zobowigzany jest wylgcznie do przygotowania i
przeprowadzenia postepowania przetargowego z wytgczeniem przepisow PZP w celu
wytonienia wykonawcoéw Przedsiewziecia, w tym m.in. podmiotu przygotowujgcego
dokumentacje projektowg oraz realizujgcego roboty budowlane w sposob zapewniajgcy

przejrzystosé oraz zachowanie uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow.
§4
1. Opracowanie ma by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa oraz
warunkami technicznymi.

2. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego na biezagco o postepie

i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamowienia, uwzglednia¢ sugestie



Zamawiajgcego dotyczgce przedmiotu zamdwienia oraz sygnalizowaé pojawiajgce sie

zagrozenia, przy usunieciu ktérych moze by¢é pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zakresu opisanego §1 ust. 2 w terminie:

=

Program Prac Konserwatorskich do dnia 30.04.2022 r.;

2. Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany do dnia
30.04.2022 r.;

3. Projekt Techniczny do dnia 15.06.2022 r.

§6
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie

projektowe w siedzibie Zamawiajgcego w terminie okreslonym w § 5.
2. Odbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

3. Date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie

jako date wykonania przedmiotu umowy.

4. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca zatgcza wykaz opracowan wchodzacych w
sktad dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umowa, audytem energetycznym ijest kompletna z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

5. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowa, koszt wykonania

dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 okre$lone
KWOtg ryCZaloWwg WYNOSI ......ovieiiiiii s e zt
Prutto (STOWNIE ... zt brutto)

2. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem, na wskazane konto
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury, po uprzednim odbiorze prac
zgodnie z § 6.

§8
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej

umowy podwykonawcy.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce



odpowiednie uprawnienia.

=

N

w

B

o

§10

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto

okreslonejw § 7 ust. 1.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce termindw umowy, zaptaci on kare

umowng w wysokosci 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 7 ust.1 za kazdy dzieh zwtoki.

W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 7 ust.1 za kazdy dzieh zwtoki.
W sytuacji zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11

Na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 Wykonawca udziela gwarancji na

okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej cze$ci Zamawiajgcy

wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

e zgdac usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach

e nie zadajgc usuniecia wad - zgdaé¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowej,

e odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usunigte.

§12
W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do opracowania - bez
dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg

wiasnoscig projektantéw - autoréw dokumentacji projektowe;j.
§13

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.



3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany:

3.1.

3.2.

3.3.

Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7

niniejszej umowy.

Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu hie

lezy w interesie Zamawiajgcego;

Zmiana terminu realizacji zawartej umowy, w przypadku:

3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w terminie,
wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedituzania sie pozyskiwania
uzgodnien i warunkéw do projektowania od dysponentow mediéw, ZUDP i
innych wtasciwych organdw czy instytucji oraz przediuzanie sie pozyskiwania
wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnieh i
pozwolenia na budowe, trwajgcego ponad dwa miesigce od daty ztozenia
poszczegdlnych opracowan lub dokumentédw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji

braku zgody wszystkich wtascicieli gruntéw objetych zainwestowaniem, na
dysponowanie gruntem dla potrzeb inwestyciji,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujgcego konieczno$¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzan,

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego
zakresu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajgcego

3.4. Zmniejszenie wynagrodzenia w przepadku zmniejszenia zakresu przedmiotu

umowy

4. Powyzsze zmiany dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

4.1. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

4.2.

4.3.

do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane.

Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy do zakresu zgodnego z interesem

Zamawiajgcego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia.

Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zmieniony w przypadku wystgpienia

okolicznosci przewidzianych w:

4.3.1.

pkt. 3 ppkt 3.3.1. o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity

wyzszej,

4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.

pkt. 3 ppkt 3.3.2. 0 najdiuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,
pkt. 3 ppkt 3.3.3. na okres niezbedny do pozyskania prawa do dysponowania
odpowiednim gruntem

pkt. 3 ppkt 3.3.4.0 okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z



przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy
4.3.5. pkt. 3 ppkt 3.3.5. proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu
4.3.6. pkt. 3 ppkt 3.3.6. 0 okres umozliwiajgcy Zamawiajgcemu osiggniecie korzysci,
stanowigcych podstawe zmiany terminu realizacji.
4.4, Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi w wysokosci proporcjonalnej do zmniejszonego

zakresu przedmiotu umowy

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

§15

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez

witasciwy sad powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

Umowe spisano w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



